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Wykaz specyfikaciji:

STO - 00.00.00 — Wymagania ogolne ( str. 3-14)

SST -01.00.00 — Roboty przygotowawcze (str. 15-17)
SST -02.00.00 — Roboty ziemne (str. 18-23)

SST - 03.00.00 — Zbrojenie betonu (str. 24-30)

SST - 04.00.00 — Betonowanie (str. 31-42)

SST - 05.00.00 — Roboty murowe (str. 43-49)

SST - 06.00.00 — Roboty izolacyjne (str. 50-55)

SST - 07.00.00 — Konstrukcje stalowe (str. 56-61)
SST - 08.00.00 — Konstrukcje drewniane (str. 62-67)

. SST -09.00.00 — Roboty pokrywcze, obrobki, rynny i rury (str.68-72)

. SST - 10.00.00 — Pokrycia papa termozgrzewalng (str.73-78)

. SST -11.00.00 — Tynki wewngtrzne i zewngtrzne (Str. 79-85)

. SST - 12.00.00 — Posadzki i oktadziny $cian (str. 86-100)

. SST - 13.00.00 — Sufit podwieszany z ptyt z welny szklanej (str. 101-107)

. SST - 14.00.00 — Stolarka budowlana (str. 108-112)

. SST —15.00.00 — Slusarka budowlana (str. 113-116)

. SST - 16.00.00 — Roboty malarskie (str. 117-122)

. SST - 17.00.00 — Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewn. (str. 123-139)
.SST - 18.00.00 - Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza (str. 140-145)
. SST -19.00.00 — Podbudowa z tlucznia kamiennego (str.146-157)

.SST - 20.00.00 - Krawezniki betonowe (str.158-167)
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. SST —22.00.00 — Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej (str.175-185)

. SST -23.00.00 - Zielen (str.186-193)

Kod Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podiog i §cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogolnej (STO)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (STO) sg wymagania 0goélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO)
Niniejsza specyfikacja techniczna ogolna (STO) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji technicznej ogélna (STO)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO ponizej okreslenia nalezy przez to rozumiec:

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiecktem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
1 urzadzenia instalacyjne

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci .

dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiarow.

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrob budowlany - wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.
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organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami)

oplata - Kkwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre§lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezb¢edne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacji technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, stluzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢ w
szczegolnosci z:

a) planow, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie
rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i1 doktadnej lokalizacji ich
wykonania;

b) przedmiaru robdt z wyliczeniami, w zakresie o ktorym mowa w & 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dn.16
wrze$nia 2004 r.)

c) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
toleranciji.

Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajagcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, os§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0so6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki
ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

W szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz osprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. z
19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnos$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla speiniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.
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Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymogom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wilasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli  dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ stosowania rdéznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6ot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i1 stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrddet ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepisoOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA

21998 r. (Dz.U.99/98)

2) posiadajg deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.

3) znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

6.5.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robdt.
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6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdow, orzeczenia o jakosci
materiatlow, kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce 1 winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenie na remont,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.

6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

8.2.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowsa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacym zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnos$ci i1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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10.
1)

2)

3)

4)

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptlatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

& robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

& warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

& warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

& koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

& podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676,
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003
r. Nr 48 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w
Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

15. 0Ogb6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dla robét rozbiorkowych materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy teren ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1. Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszczac¢ rynnami w Sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5.2.2. Elementy betonowe i ceglane rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty odnie$¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Elementy $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otworow, oczyscic, 1 sktadowac.
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt rozbidérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg m2, m3, szt zgodnie z przedmiarem robot.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete SST 01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru.

10.2. Ilosci robot rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w
Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w obrebie budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robo6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykopOw : wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg 1 SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w pelni zgodne z dokumentacja pro-
jektowa lub SST i1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
ZOstang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

19




P.P.H.iU. , KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Budowa sali gimnastycznej w Thuczani - roboty budowlane

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2. Materialy(grunty)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ pod-
stawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ robot 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z doku-
mentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot

Dhugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglgdnieniem wspodtczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbidr robodt

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie ze STO 00.00.00

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy zgodnie ze STO 00.00.00

8.4. Odbidr ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt zgodnie ze STO 00.00.00

Koszty odbioru wykopdow przez geologa ponosi Wykonawca.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiar owg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

10.2.  Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -03.00.00

ZBROJENIE BETONU

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w
Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w bu-
dynkach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robdt obejmuje zbrojenie fundamentow, stropu nad piwnicami, stropu nad parterem,
schodow i elementow zelbetowych: wg zakresu okre§lonego w projekcie, przedmiarze robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektoéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci robdt 1 materiatow.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w STO-00.00.00.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej ST0O-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal
klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6.

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku Alll (34GS) o nast¢pujacych parametrach:
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- $rednica preta w mm 8-24

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 410

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 590

- wydtuzenie (min) trzpienia w % 16
zginanie do kata 60° brak pegknie¢ 1 rys w zlagczu.

Pr(;ty okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych

parametrach:

- $rednica preta w mm 6

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 220

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310

- wydluzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec 1 rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pek-
nigcia widoczne goltym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktorym majg by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje¢ 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP,
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegoOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania
0golne™ .

Pr¢ty do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.000.00 ,,Wymagania ogolne".

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez In-
spektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych
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Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicz-
nych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez ci¢cie palnikiem acetylenowym.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej 1 oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stone;j
wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i
pali,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Pre¢ty zbrojenia nalezy tgczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy Imm, uzywa si¢ do tgczenia
pretow o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy
1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek 1 stupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow na przemian.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg

projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed

betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia

podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm,
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Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odleglosci

mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% og6lnej ich
liczby na tym precie,

- rdéznica w rozstawie migedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczac¢ £0,5 cm,

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng
iloé¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. aczng dlugo$¢ pretow poszczegdlnych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
0golne™ .

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspek-
tora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
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- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w STO-00.00.00 ,,Wymagania
0golne™.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne  ustalenia  dotyczgce  podstawy  ptatnosci podano w  STO-00.00.00
»Wymagania ogolne".
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeji,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg 1 niniejsza SST,
- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcey i
usunigcie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.  Dodatkowe
wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H-93215  Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. BI1 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spre¢zone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -04.00.00
BETONOWANIE

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem Kkonstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wy-
konanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce robot podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO-
0.00.00 ,,Wymagania ogblne".

Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B20 - klasa cementu 32,5 NA,
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe;j
musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez S$ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
Y. najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3, odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1 %,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
» dla gryséw granitowych - do 16%,
e dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
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- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6dlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢c w

granicach:

- do 0,25mm -14+19%,

- do 0,50mm - 33+48%,

- do 1,00mm - 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych ~ nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-
czyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.12.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikOw

jego pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami

normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np.

przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy

prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714,18 dla korygowania

receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie

wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek

kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

- przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.
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Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog 1 Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i1 inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania
przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zagegszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

- Z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna,
ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zagesz-
czona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwieksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten

wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roéznych
wartosciach w/c (mniejszych 1 wickszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c

W mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalna ilos¢ cementu dla betonu klasy B20 wynosi 400 kg/m®

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i doj-

rzewajace] w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),

srednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Ry,

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

35




P.P.H.iU. , KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Budowa sali gimnastycznej w Thuczani - roboty budowlane

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okres§lonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do po-
dawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne cha-
rakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™.

5. Wykonanie robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-00.000.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wy-
konawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ 1 sposodb betonowania,
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- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang

wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwier-

dzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prdébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa.
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5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia 1 rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nier6wnosci wyrownac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposoOb zaggszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewniac tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowaé polgczenia na pioro i1 wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykOw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byc¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .

6.1. Badania kontrolne betonu

38




P.P.H.iU. , KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Budowa sali gimnastycznej w Thuczani - roboty budowlane

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie beto-
nowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébkana50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernic w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sie¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badac¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Dla okreSlenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przySpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repre-
zentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzic¢
w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma 1 niniejszg SST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegOw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z powierzchni
nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm®.

8. Odbidr robor
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i Specyfikacja Techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia In-
spektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia  dotyczace podstawy  ptatnosci podano w  STO-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikoéw produkcji,
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- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem 1 pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, be¢dacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykty.

PN-B-06251  Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
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PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych.

PN-B-06714/13 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziar-
nowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdéw mineralnych.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001,9004). Normy dotyczace zarzadzania jakoScig i
zapewnienie jakos$ci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -05.00.00

ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murdéw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robét.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okre$leniami podanymi w ST0O-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera-
jacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

& Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

& Masa 3,3-4,0kg

& Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

& Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym  przez calg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.

= Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

& Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15,0 MPa

@ Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

& Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

& Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.
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& Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokos¢; 1,5m na inne
cegly nie rozpadia sig.

2.2.1. Pustak ceramiczny P+W grub. 25 cm
& Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 15 MPa.

2.2.1. Pustak ceramiczny P+W grub. 18,8 cm
& Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 15 MPa.

2.2.2. Pustak ceramiczny P+W grub. 11,5 cm
& Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 10 MPa.

2.2.3. Pustak ceramiczny P+W grub. 8 cm
& Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 10 MPa.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

& Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

&  Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

&  Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
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& W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po diuz-
szej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muroéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelne;j.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i1 poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10
mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzepia zazebione boczne.

5.2. Sciany z bloczkéw z betonu komdrkowego
5.2.1. Ogolne zasady wykonywania murow z bloczkow z betonu komoérkowego.

5.2.1.1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworow itp.

5.2.1.2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury no$ne i stupy. Scianki dziatowe
grubos$ci ponizej 1 bloczka nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych
danej kondygnacji.

5.2.1.3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci.

W miejscu potaczenia murow wykonanych jednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej r6znicy w poziomach wznoszonych

Mur6w niz 4 lub 3 nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy
dylatacyjne.

5.2.1.4. Bloczki z betonu komorkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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5.2.1.5. Stosowanie bloczkow Kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego
wymiaru i jednej klasy.

5.2.1.6. Izolacj¢ wodoszczelngpozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywaé¢ na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji
wodochronnej muréw fundamentowych.

5.2.1.7. Wngki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

5.2.1.8. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiu robét po innej
dhuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie
potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw. Pierwszg warstwe bloczkéw muruje si¢ na
izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nastepnie warstwy bloczkow muruje

si¢ na zaprawe klejOW3a cienkowarstwowa pozioma po uprzednim oczyszczeniu

powierzchni Murowanej. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania 1 grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, uskokow i otworow. W czasie wykonywania murow odchylenie
muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm
na wysokosci kondygnacji.

Scianki dziatowe nalezy murowa¢ na cielNka zaprawe klejows i taczy¢ ze $cianami
konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Wykonywanie
konstrukcji murowych nie dopuszcza si¢ W temperaturze ponizej 0 C. Rodzaj i grubos¢

spoin w murach winna by¢ zgodna z warunkami technicznymi i wynosi¢ W spoinach
poziomych o grubosci 1-3 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawa.

W przypadku przerwania robot wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
Przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2.2. Murowanie bloczkow z betonu komorkowego

Do murowania bloczkow z betonu komorkowego zalecane jest stosowanie
cienkowarstwowych zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody.

Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rozni si¢ od klasycznego murowania przy uzyciu
zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowa nalezy zmieszac
z woda za pomoca mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania
konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za
pomocg zaprawy cementowej wyrowna¢ nierownosci fundamentu lub ptyty stropowej. W
przypadku uktadania pierwszej warstwy bloczkéw na $cianie fundamentowej, nalezy pamietac
o ulozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyrownawczg Z zaprawy cementoweyj.

Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nierownos$ci pacg do szlifowania, a

Nastepnie usungé powstaty pyt. Nastgpnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia)
uktada si¢ warstwe kleju na catej szerokosci $ciany. Grubos¢ warstwy kleju nie moze
przekracza¢ 3 mm. Nastgpnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw w narozach
budynku rozciaga si¢ poziome sznury, wzdtuz ktoérych postugujac si¢ dodatkowa poziomica
I gumowym miotkiem uktada si¢ kolejne warstwy.

47




P.P.H.iU. , KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Budowa sali gimnastycznej w Thuczani - roboty budowlane

Stosujac bloczki o pionowych §cianach taczonych na pidro 1 wpust nie nalezy stosowac
klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej
grubos$ci spoiny w granicach 2 - 3 mm.

Bloczkow przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ wodg

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
&  gprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
& proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
v' wymiardw i ksztattu cegty,
V' liczby szczerb i peknied,
v odporno$ci na uderzenia,
v’ przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornosci na dzialanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane | mury niespoinowane

1. [Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wys. kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
4. |Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 20

5. |Odchylenia wymiarow otworow w swietle o
wymiarach: do 100 cm

- szerokos$¢é +6,-3 +6,-3

- wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos$¢ +10,-5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10
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7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest —m?im® muru.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robbt.

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem
tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robodt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
& dostarczenie materiatOw 1 sprzetu na stanowisko pracy

& wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

& ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

& uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komadrkowy.

49




P.P.H.iU. , KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Budowa sali gimnastycznej w Thuczani - roboty budowlane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE
Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami |
wytycznymi oraz okre$leniami podanymi w ST0O-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z witokien szklanych 1 na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna oraz papa zgrzewalna elastomerowa podkladowa

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m?.
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a) Wymagania wg PN-B-27617/A 1:1997
* wstega papy powinna by¢ bez dziur 1 zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
- dhugos¢: 20 m 0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
- szerokos$¢: 90, 95,100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej
20 cm 1 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dziataniem promieni stonecznych 1 w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej war-
stwie. Odlegto$¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Folia polistyrenowa izolacyjna gr. 0,3mm
2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C
- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C
- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
- splywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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2.2.5. Materialy do izolacji przeciwwodnej powlokowej
Wymagania wg kart technicznych producenta

2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
< Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepna
spienionych,
- dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm
Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczac¢ 50 cm? a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
- wymiary:
- dhugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyltki £0,5%
- szerokos¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
< Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m°, przy czym wysokos¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos$¢ 1 pieczatke
pakowacza.
& Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.
& Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP 1
ruchu drogowego.
2.3.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosé, Ptyty do
ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.  Wykonanie robét.

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkladu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
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Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac
5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. 1zolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu

powinny sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy

sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda

zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j

utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy

wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku mi¢dzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zakladow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢

przesunicte wzgledem siebie.

5.1.4. 1zolacje powlokowe przeciwwodne

Wykonanie wg instrukcji producenta systemu

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.

Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materialy izolacyjne.

&  Wymagana jako$¢ materiatoéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producen-
ta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

& Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

& Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
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& Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych whasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

& Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialdw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy.

7.  Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robobt.

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatoéw 1 wyrobow,

8.2. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

& dostarczenie materialow,

& przygotowanie i oczyszczenie podloza,

& wykonanie izolacji ,

& uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -07.00.00

KONSTRUKCJE STALOWE

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1 Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami podanymi w ST0O-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR wg PN-EN
10025:2002

2.1.2. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym

w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pr¢tdéw powinna by¢ bez peknied,
pecherzy 1 naderwan.

- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i p¢kniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia nie-
metaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wieksze;j.

2.1.3. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwaorcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej

Cechowanie materialdéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach meta-

lowych.
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214

. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbiorow migdzyoperacyjnych zostaly usuniete. Cechowanie
elementoéw farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

2.2.1

2.2.2.

Jako taczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz polgczenia na $ruby.

. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody

ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji

stalowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obo-
wigzujacych norm 1 wymaganiami producenta.

Powloki malarskie

Materiaty cynkowane ogniowo i powtoki malarskie farbami na powierzchnie

ocynkowane

2.3.

2.4.

Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub
wciggnikow. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ W czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyrdownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy,
ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otworow na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow,

podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlega-

jace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi doku-
mentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia

spawania 1 dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

& gpawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

& sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

& stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskdéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5 2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania 1 giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
5.3. Skladanie zespolow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktore po montazu bgdg niedostepne.

5.3.2. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny by: oczyszczone z
rdzy, farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
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Wykonanie spoin:
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
5% - dla spoin czotowych
0% - dla pozostatych
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
& obrobka spoin
& przetopienie grani
& wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
Zalecenia technologiczne
& spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
& wady zewng¢trzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci i stateczno$ci, uktadu
geometrycznego 1 wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.3.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2.

5.4.2. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i1 sktadowania.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg: kg, t, kpl, mb

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete SST-05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w SST.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08.00.00

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres
tych robot wehodzg: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot:

Konstrukcje dachowe i stropy drewniane stosuje si¢ drewno klasy K27

Deskowanie potaci dachowych 1 podsufitki stosuje si¢ drewno klasy K33. wedtug
nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
onizsza tabela.

Lp. |Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

1 |Zginanie 27 33

2 |Rozciaganie wzdhuz wiokien 0,75 0,75

3 |Sciskanie wzdtuz wiékien 20 24

4 |Sciskanie w poprzek wtokien 7 7

5 |Scinanie wzdtuz wtokien 3 3

6 |Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: a) glebokie b) czotowe [1/3 1/1 1/21/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina * dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokos$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm

10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokdw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokos$ci: do +3 mm lub do -Imm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
* dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1. mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w szeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
* dla Jat o grubo$ci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi -2 mm,
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
-2 mm.
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2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-8212I
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Skladowanie materialéow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu ut-
wardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opako-
waniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac ak-
ceptacj¢ Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.
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3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozaro-
wymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robdt

5 1 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.2. Wiegzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja tech-
niczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od pro-
jektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

- w dhugosci elementu do 20 mm

- w odleglosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miej-
scach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3 Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkanu
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwoz-
dziami. Dtugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci de-

sek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
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5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych
na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab 1 przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dhugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg

punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wy-
maganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla konstrukcji dachowych i stropéw drewnianych - ilo§¢ m*® wykonanej konstrukcii.

Dla deskowanie polaci dachowych i podsufitek - powierzchnia wykonana w m?.

8.  Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST .

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspodlne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -09.00.00
ROBOTY POKRYWCZE

OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami i elementami wystajagcymi
ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi oraz okresleniami podanymi w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-

mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Blacha stalowa ocynkowana, powlekana powlokami poliestrowymi gr. 25
mikrometrow, ptaska gr. 0,50-0,70 mm.

2.1.2. Membrana EPDM grub. 1,14 mm i grub. 1,52 mm

Membrana EPDM jest trwata membrana wykonang z syntetycznego kauczuku o duzej
odpornos$ci na promieniowanie UV, oraz starzenie spowodowane dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

3. Sprzet.

- Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja nie-
korzystnego wplywu na jako$§¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 STO-00.00.00

5. Wykonanie robot.

5.1. Pokrycia z membrany EPDM

Wykonanie robot bedzie polegato na przygotowaniu podtoza pod pokrycie. Nastepnie zostanie
utozona membrana podktadowa grub. 1,14 mm oraz nawierzchniowa grub. 1,52 mm wraz z
wykonaniem obrobek $cian attyk 1 kominow. Na membrang nalezy utozy¢ ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego, geowtokning i warstwe balastowg z otoczakow.
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5.2. Podklady pod pokrycia z plyt i blach.

Wymagania ogolne:

a) rOwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dlugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku 1
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku roéwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN
505:2002 wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.5. Obrobki blacharskie

5.5.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5
mm do 0,75 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchoOw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.10. Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) taczone na zlaczki,

b) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

5.6.11. Rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) taczone na ztaczki,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
deszczowej 1 by¢ wyposazone w czyszczak z siatka.

5.6. Akcesoria do dachow

Plotki $niegowe nalezy montowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Lawy kominiarskie nalezy montowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z po-
wotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze-
prowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania

prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

c¢) nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

d) nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e) wyniki odbioréw materialow 1 wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowga robot jest:

- Pokrycia dachu - m? pokrytej powierzchni,

- Obrobki blacharskie - m?, rynny i rury spustowe -1 m. Ilo$¢ robot okresla sic na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbior podloza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior cze$ciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Doktadno$¢ pomiarow powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. Podstawa platnosci.
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Pokrycie placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? pokrycia.

Obrobki placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-
kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -10.00.00

POKRYCIE PAPA TERMOZGRZEWALNA

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w
Thaczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ papa termozgrzewalna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie : wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STO -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca skta-
dowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa.

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotyczg:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawegdziach,;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sig
papy,

4) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie
dhuzsza niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;
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6) Wymiary papy w rolce:
- dlugos¢: 10 m (= 0,20 mm),
- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20
cm 1 zwigzane drutem grubosci co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
slonymi w normie lub swiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglos$¢ miedzy stosami - 80 cm.
2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sg whasciwie opakowane i1 oznakowane,
- spelniajg wymagane wiasciwo$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw 1 wyrobow na budowg¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
4.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20
cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
slonymi w PN-89/B-27617;
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne dla podlozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podioza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.
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Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od
strony kalenicy - wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

Uwaga Wymagania ogdlne - dla wykonania podtozy np.:

- z plyt zelbetowych,

- 7 plyt styropianowych,

- z gladzi cementowej,

- z plyt twardych z welny mineralnej,

- Z desek oraz

dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza - podane sg w

specyfikacjach technicznych wykonania tych elementdéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do

20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine
plyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania

dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy

ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy

przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podtoze 1
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy
na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢
ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciaggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy po-
wlokowe;,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci pasma papy.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich w/konania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po-
wotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze-
prowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Jednostka obmiarowg robot jest:

- Pokrycia dachu - m? pokrytej powierzchni,

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.1.2. Sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep
poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.2.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz poszcze-
golnych warstw lub fragmentow pokrycia,

C) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatlow 1 wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikdéw badan migdzyoperacyjnych 1 koncowych,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.2.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspek-
tora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST
daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,
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- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbidr pokrycia z papy

8.3.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzic¢
przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek
papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.3.2. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw cze-
sciowych 1 koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100 m%.

8.4. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

84.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kana-
lizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania

0golne™ pkt. 9

10. Przepisy zwiazane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane| i

welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-

kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. PN-

EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wyma-

gania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -11.00.00
TYNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE
Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych 1 zewnetrznych.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze
robot.

Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyroOwnawczg lub
ksztaltujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktdérej wykonania zostaly zuzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkow zwykltych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

14. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okre$leniami podanymi w ST0O-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podiloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegodlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

9

9
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2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST0O-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

& Mieszarki do zapraw,

& Agregatu tynkarskiego,

& Betoniarki wolnospadowej,

& Pompy do zapraw,

& Przenos$nych zbiornikow na wodg.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

& Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odby¢ si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

<  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

&  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.  Warunki przystapienia do robot
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

&

5.4

5:4:1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania 1 skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania 1 trwadnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane woda.
Przygotowanie podloza
Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngetrznych licach na giebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioza nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thtustych mozna usung¢
10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.3.1.
Sposéb wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okre$lonymi w tablicy 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykle kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.
Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne; tynkow
nienarazonych na zawilgocenie, w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych, w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST0O-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegblno$ci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatow i1 zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie

PN-70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegoOlnosci:

Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej.

Jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow.

Prawidtowos¢ przygotowania podiozy.

Mrozoodpornos¢ tynkow zewnetrznych.

Przyczepnosci tynkéw do podioza.

Grubos¢ tynku.

Wyglad powierzchni tynku.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

99 999999 9

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne’.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dtugos$ci Scian w stanie surowym 1
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawcze] na stropie do spodu
stropu. Powierzchni¢ pilastréw i1 stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchni¢ stropow zebrowych i1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkOéw nie potrgca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkow w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

83




P.P.H.iU. , KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Budowa sali gimnastycznej w Thuczani - roboty budowlane

8. Odbior robot

8.1.  Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2.  Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjga projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

& Tynk poprawi¢ i przestawi¢ do ponownego odbioru.

& Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.

& W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow
8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

& Pionowego, nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu

& Poziomego, niec mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb 1 ogoétem nie wigcej niz 6 mm na

catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciankami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

&  Wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.

<  Trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory
powinien zawiera¢:

& Ocena wynikoéw badan

Wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zamowienia.

9

9

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne” pkt 9.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020;1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-I1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzenie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”, wydanie ITB z 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -12.00.00
POSADZKI I OKEADZINY SCIAN
Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thaczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek oraz oktadzin $cian w obiekcie przetargowym.

&  Warstwa wyrownawcza grubosci 4-8 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

& Posadzki z ptytek podtogowych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie
klejowej i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i
ulozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin masg fugowsg , 0czyszczeniem i
umyciem powierzchni.

& Posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikami utozone na kleju z przygotowaniem
podioza, zagruntowaniem, zZ przycigciem, dopasowaniem 1 utozeniem oraz
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

& pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i
ksztaltujacg forme architektoniczng oktadanych elementow.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Plytki ceramiczne $cienne glazurowane

Wiasciwosci phytek $ciennych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ wodna nie mniej niz 10%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- sita tamigca nie mniejsza niz 200 N

- odporno$¢ na pekniecia wloskowate - odporne wg ISO 10545-11

- odpornos¢ na kwasy 1 zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB wg ISO 10545-13
- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole min. GB wg ISO 10545-13
- odporno$¢ na plamienie min. klasa 3 wg I1ISO 10545-14

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ 1 szerokos¢: £1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.2.2. Plytki gresowe szkliwione
Wiasciwosci plytek podtogowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- Scieralno$¢ -V klasa $cieralnosci
- antyposlizgowos¢ — R10

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

nasigkliwo$¢ wodna <= 0,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa

- sifa tamigca nie mniejsza niz 1300 N

- odporno$¢ na pekniecia wloskowate - odporne wg ISO 10545-11

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- odporno$¢ na kwasy i1 zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB wg I1SO 10545-13
- odporno$¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku i sole min. GB wg ISO 10545-13
- odporno$¢ na plamienie min. klasa 3 wg I1SO 10545-14

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ 1 szeroko$é: £1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm
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2.2.3. Wyroby podlogowe z tworzyw sztucznych
* Wyktadzina elastyczna podtogowa z PVC heterogeniczna

- grubos¢ catkowita 2,0-2,5 mm
- grubos$¢ warstwy uzytkowej 1,2 mm

- ocena higieniczna pozytywna
- napiecie elektrostatyczne <= 2kV
- odporno$¢ na $cieranie grupa T

- stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta % <=0,4

- zwijanie si¢ po dzialaniu ciepta mm <=8

- odporno$¢ chemiczna dobra

- odporno$¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach ~ dobra

- mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym  tak
2.2.5. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
2.2.5.1. zaprawa klejowa elastyczna do uktadania ptytek na Scianach
2.2.5.2. zaprawa klejowa elastyczna samorozprowadzalna do uktadania ptytek na

posadzkach

2.2.5.3. zaprawa elastyczna do spoinowania ptytek na $cianach i posadzkach
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
2.2.6. Materiaty pomocnicze
listwy wykanczajace z PCW, aluminium przy ptytkach §ciennych i podtogowych
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.7. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.
Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robdt wykladzinowych i oktadzinowych nalezy stosowacé: szczotki wlosiane
lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek, pace zabkowane stalowe lub z
tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych, taty do sprawdzania rowno$ci powierzchni, poziomnice, mieszadta koszyczkowe
nape¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub za-
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mknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest prze-
wozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku 1 roztadunku tadunku urzadzen mechanicz-
nych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w STO-00.00.00. ,,Wymagania
0golne™

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i1 oktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego ¥gcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
1 1zolacji podiog,

2) Roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-15 grubosci min. 100 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej zbrojonej siatka powinna wynosi¢ 4
cm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, pekniec 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami 1 srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczad
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonac,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m? a
maksymalna dlugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin.

Podtoze pod wyktadziny z tworzyw sztucznych powinno by¢ gtadkie, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen 1 przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi. Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wigksza niz 3 % - dla podtoza
cementowego, 1,5 % - dla podtoza anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podtoza z ptyt
wiorowych. Wilgotnos$¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczegciem
uktadania wyktadzin PCV.

Do wygtadzania powierzchni podtoza wykazujacego usterki nalezy stosowac¢ masy
wyréwnujgce zapewniajace nalezytg przyczepno$¢ do podtoza, krotki czas wysychania i
twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wtasciwosci wytrzymatosciowych podioza.
Grubos¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ 2-5 mm.
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Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzin PCV podtoze powinno by¢ doktadnie
oczyszczone 1 odkurzone. Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed
przyklejeniem wyktadziny zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem gruntujgcym. Podktad
cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje §lady pytu.

Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac si¢ krotkim
czasem wsigkania 1 schnigcia oraz powinny by¢ niepalne 1 nieszkodliwe dla zdrowia oraz
innych materiatow podtogowych.

Podtoze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokosci ok.10 cm.
W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy sfazowac przy pomocy szpachli wodoodporne;j
skok pomiedzy cokolikiem a $ciang, tak aby otrzymac ptynne przejscie.

W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nie absorpcyjnych,
wyktadzing mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie ciagliwg konsystencje.
Zaleca si¢ takie dopasowanie wyktadziny, by ztacza arkuszy znalazly si¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5m od najblizszego otworu $ciekowego.

5.3.2. Wykonanie wykladzin z plytek terakotowych i gresowych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek (uzgodniony wczesniej z Inwestorem).
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ z¢bow 1 konsystencja kompozycji klejace;j
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Zaleca si¢ stosowac wielko$¢ zebow pacy rowng 10 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek 1 wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé¢ 1 mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe o
szerokosci spoin okoto 4 mm
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkitadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty wysokosci do 15cm. Dla cokotéw
wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje
1 zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodga mokrym pe¢dzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wy-
stepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

5.3.3. Wykonanie wykladzin z PCV

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny o grubosci 2,0, 2,5 mm.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslone;j
wykltadziny. Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem
oraz nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podtoze 1 wyktadzine.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, srednica sznuru spawalniczego
powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 18° C i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wszystkie materiaty, a szczeg6lnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktorych beda stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

Przed montazem nalezy wybrac rolki wyktadziny wg numerow fabrycznych. Nalezy zachowac
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W miar¢ mozliwos$ci
rolki nalezy przewija¢ przed montazem. Nalezy je przechowywac¢ w pozycji pionowe;.
Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ u dystrybutora. Zgloszenie powinno zawiera¢ kody
barw 1 numer rolki, ktore sg umieszczone na etykiecie rolki.

Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu, poci¢ta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia 1 luzno utozona na podtozu tak, aby
arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegaja
doktadnie do podtoza i wykazujg deformacje¢ (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg by¢
przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed montazem wyktadzina powinna przyjaé temperatur¢ pomieszczenia (nie nizszg niz 18°
C). Dopiero wtedy nalezy przycia¢ arkusze wyktadziny. W miar¢ mozliwosci nalezy roztozy¢
je na ptaskim podtozu, by material pozby? si¢ napre¢zen i przyjat temperatur¢ pomieszczenia.
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Jest to szczegoblnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslone;j
wyktadziny i1 w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego)
powinny by¢ nanoszone na podktad rownomierng warstwa, przy uzyciu packi zgbkowane;j.
Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spdd
wykltadziny za pomocg packi gtadkiej. Powinny one zapewniac¢ trwate potaczenie przyklejane;
wyktadziny z podiozem oraz nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzine.
Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza calg powierzchnig, zapewniajac
posadzce mocne 1 trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza si¢ wystepowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegow
arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy
niezwlocznie usunac.

Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm.

Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne
nierownosci badane przez przylozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/ Imm i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujacych ze sobg
arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe
brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami
wyktadzin PCV powinny by¢ spawane.

Spoiny spawane nie powinny wykazywac¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wykladziny w obrebie ztacza, sznur spawajacy nalezy $cig¢ rowno z powierzchnig posadzki.
5.3.4. Wykonanie podtogi sportowej z wyktadziny z tworzyw sztucznych — $cisle wg zalecen
producenta.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- S$ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podioza.

Potaczenia 1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rtowne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé
zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawgdzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wickszej niz 3 na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robodt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbgdne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre-
slone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje¢ klejaca.
Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju 1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami"
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny pod-
togowej. Pytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyc¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktoére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatlow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powi-
nien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorst-
kosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowsg fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i1 przeciw-
skurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
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sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz
innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wy-
magan dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja 1 wprowadzonymi zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podlozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin §cian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie 1 poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w rdznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz
spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych 1 poziomych $cian) 1 dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin 1 ich wypetienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetlnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcjg producenta.
6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

- spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetlnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle $cian. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow,
pilastréw, fundamentéw 1 innych elementow wigksze od 0,25 m®.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okre$la si¢ wg stanu faktycznego.

8.  Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00.00. ,,Wymagania ogolne™.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okre-
slonymi odpowiednio w pkt. 5. dla wyktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg 1 SST
1 zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w

97




P.P.H.iU. , KOPROBUD” Projektowo - Kosztorysowe Ustugi Budownictwa
Budowa sali gimnastycznej w Thuczani - roboty budowlane

dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior cze¢sciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacijg | SST

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- projekt budowlany jezeli byt wymagany,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow 1
wyrobow,

- protokoéty odbioru podioza,

- protokdty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli byly wykonywane.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST porownac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1 pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne 1 prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wykladziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawiera¢: ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, ocene
wynikow badan, wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usuni¢cia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin z zamowieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzini z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt.9.

10. Przepisy zwiazane.

PN-ISO 13006:2001 Phytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 176:1996 Phytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o male;j
nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie
jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;j.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie
i sity
tamiace;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
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wloskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i

kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali

Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla
klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(1)) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatos$ci na
zginanie 1 $ciskanie.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -13.00.00
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT Z WELNY SZKLANEJ

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitu podwieszanego z ptyt z welny szklane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje: wg zakresu okre$lonego w projekcie, przedmiarze robét.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzagdzeniami wykonawczymi, normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitu podwieszanego z plyt z welny szklanej, Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™

2.2. Plyty z welny szklanej sufitu podwieszanego

2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego 1 skrapiania podloza stosowa¢é mozna wodg
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celow budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
< nie zawiera¢ domieszek organicznych,
& mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3.  Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-
$cig korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzg¢tu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST0O-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
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Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasmga stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych 1 suchych, na réwnym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o
grubosci 12,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg .

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitu z ptyt z welny powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

5.1. Sufit podwieszony.

Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt na ruszcie:

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow 1 tyczenie poziomu przysztego sufitu,

» mocowanie kotew oraz podwieszenie pretow mocujacych,

» zamocowanie profilu przysciennego,

« zawieszenie konstrukcji no$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
* pokrycie konstrukcji no$nej ptytami,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z ptyt do sufitu:

* przygotowanie podtoza,

» zamocowanie profili do sufitu,

* pokrycie ptytami gipsowymi,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu ptyt modutowych 60-180x60 cm do sufitu:

- ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt jest konstrukcja nosng.

- materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by¢

wicksze od pigeciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszczyzny na okalajgcych Scianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi katownika przy$ciennego na okalajgcych $cianach. Kgtownik
mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Nastepnie
trasuje
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si¢ miejsca przebiegu profili gtdbwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak
rozplanowane,

aby z obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wigksze niz potowa szerokos$ci
piyty

tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycigtych w profilach
gtownych. Wzdhuz linii przebiegu profili gltdéwnych trasuje si¢ miejsca mocowania wieszakow
w

rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakOw podwiesza si¢ profile gtdwne, nastepnie
poziomuje 1 wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a miedzy nimi profile ,,60”
tak,

aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac catg konstrukcje wktada si¢ ok. 30% ptyt.
Plyty

powoduja ulozenie 1 wyrownanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkow
profili

dochodzacych do $cian. Docinac je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy
uzupeltnienie

wszystkich ptyt.

5.1.1. Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sa produkowane fabrycznie przez poszczegolne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i1 dostawg. Sa to ksztattowniki stalowe z blachy
ocynkowanej w przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco. Grubos¢ blachy
stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg
+0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia,
dokonuje si¢ przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za pomocg wieszakow o takiej dtugosci, aby
zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

* Ktorych szeroko$¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowac ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podtuznych Scian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
przytwierdzac przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomig¢dzy $cianami podtuznymi.
Ich konce umieszczane sg pomiedzy potkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane
do stropu za pomocg wieszakow usytuowanych wzdtuz profilu CD w odst¢pach nie
wiekszych niz 160 cm.

Rozstaw pomigdzy profilami CD zalezy od grubo$ci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkow jej
usytuowania wzgledem profili CD.

» Wiekszych, ktorych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt dwuwarstwowy
krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na nich gorng warstwe rusztu, ktéra stanowig profile CD.
Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k, zawiesza si¢ na tacznikach krzyzowych
obejmujacych gorny profil 1 wcisnigtych zatrzaskowo pomigdzy potki dolnego profilu.
Rozstaw pomig¢dzy profilami CD zalezy od grubo$ci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej
usytuowania wzgledem nich.
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5.1.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt.

Plyty moga by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

* Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu

* Mocowanie podtuzne wzdhiz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

* Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczen)

* Przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach

* Przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach

* Ptyty rozmiesci¢ mozliwie tak aby na obu krancach kazdego z rzgddéw znalazty si¢ odciete
kawatki o szerokos$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci)

» Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesunicte wzgledem
siebie o odleglos$¢ zblizong do potowy dtugosci plyty

* W przypadku zastosowania dwoch warstw plyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy nosnymi
elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujac licowa strone ptyty, tak
aby karton byl przecigty. Po ztamaniu ptyty nalezy przeciac ja od spodu.

Wyciecia ksztattow w plycie uzyskuje sie za pomoca ptatnicy lub recznej pity tarczowe;j.
Otwory na instalacje wykonywac nalezy wycinarka.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac do konstrukcji no$nej rusztu za pomoca wkretow
np. samogwintujagcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni
sposdb zabezpieczone przed korodujagcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow powinien by¢
nie wiekszy niz 30cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. Lebki
wkretow powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebialy sie¢ w licowe powierzchnie plyt, ale nie
powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki
elementéw mocujacych nalezy zagruntowac farbg olejng i zaszpachlowac¢ masg szpachlowa.
W czasie montazu ptyt nalezy uwazac aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do
odksztatcen.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z.
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:
& rowno$¢ powierzchni plyt,
narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
wilgotno$¢ 1 nasigkliwosc,
obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia plyt.

9 9 9 9
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6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpi-
sywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrOwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

Powierzchni¢ suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w §wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

7.3.  Wielkosci obmiarowe suchych tynkoéw okre§la si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

& zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

& rodzaj zastosowanych materialow,

& przygotowanie podtoza,

& prawidtowos$¢ zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,
wichrowatos$¢ powierzchni.

9

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania
0golne™
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana 1 odebrana ilo$¢
m powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

< dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzg¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

&
&
&
& przygotowanie podtoza,
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& przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z
przycieciem 1 dopasowaniem, dla  wszystkich technologii  (czynnosci
wykonczeniowe):

& przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni oktadzin,

& szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami 1 stropami,

& zabezpieczenie spoin taS§mga papierows,

&

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 12860: 2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-30042 : 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czgs¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie
IV - Krakow 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, §cian dzialowych, oktadzin $ciennych i
sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -14.00.00
STOLARKA BUDOWLANA

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1 Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Zakres robdt obejmuje: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Okna z PCW z okuciami, szyby zespolone U=1,0 W/m2K, P2
Drzwi drewniane plytowe z regulowang o$cieznica.

Whbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.3. Scianki systemowe z plyt HPL.

Scianka z ptyt z litego laminatu HPL grub. 13 mm wraz z drzwiami i okuciami wg producenta

systemu.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych 1
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktoéw
punktéw zamocowan
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i na stojaka
progu
do 150 4 nie mocuje si¢  |po 2
Do 150 150 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 |8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢  |po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 {100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowg a szczelin; przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
& 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
& 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
& 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
SST-06.00.00.
Oscieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakow osadzonych w os$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie 1 poziomie; w
wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ 1 sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow
w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchylek
okien drzwi

Luzy migdzy skrzydtami +2 +2

Migdzy skrzydtami a o$cieznica  |-1 -1

5.2.4. Osadzanie systemowych kabin z pltyt HPL.

Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone
wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpaddéw. zabudowy nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
Montaz $cianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania
elementow i

tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementow
nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do $cian i
posadzek.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
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6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

& sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

&  gprawdzeniec zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

& gsprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

&  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

& gsprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

&  gsprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.
Platnosc¢.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
& dostarczenie gotowej stolarki,
& osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
& dopasowanie i wyregulowanie
& ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych.

Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Woysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych.

Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugigcia pod
obcigzeniem. Laminaty

termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci 1 tworzywa sztuczne wzmocnione dlugimi
wiloknami

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i1 gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i

metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i1 tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien,

zaluzji 1 $§cian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 15.00.00
SLUSARKA BUDOWLANA

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST wg zakresu okre$lonego w projekcie, przedmiarze robét.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu §lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Slusarka aluminiowa
Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtlokami.

2.1.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004
Potgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.1.2. Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.

2.1.3. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odporno$¢ na temperaturg od -30 do +80°C

palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat

2.1.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowga typu Al/Anl5u wg
PN-80/H-97023 lub powlekane proszkowo.

2.2. Stal

2.2.1.Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w

gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

2.2.2. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i

uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.
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2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg ST
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
& jako$ci materialdw, spoin, otworéw na $ruby,
& zgodnosci z projektem,
& zgodnosci z atestem wytworni
& jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
& jakos$ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.5. Slusarka stalowa

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i1 po-

wlokami antykorozyjnymi.

2.5.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyroboéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian, -jakos¢ dostarczonych elementéw do
wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicg lub $ciang
tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.
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5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow,

wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:

& sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spozio-
mowania,

& sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

& sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

& sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

& stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robobt.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynno$ci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -16.00.00

ROBOTY MALARSKIE

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w
Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robdt obejmuje : wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest

uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyn¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajno$¢é - 6-8 m?/dm®

czas schniecia -12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢
- 6-10 m*/dm®
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2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4.4. Przy malowaniu farbami silikatowymi srodek gruntujgcy - materiat
wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
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5.2. Gruntowanie,

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami silikatowymi powierzchnie gruntowac srodkiem

wodorozcienczalnym (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany,

zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw

myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug,
plam 1 sladow pedzla.

5.3.2. Powtloki z farb i lakierow olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

5.3.3. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone wierzchni
powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.
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6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czegsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na poci-Stawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robobt.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002  Farby olejne.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -17.00.00

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot - wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych (BSO)
$cian budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegréd) budynkow nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podlozy i wymagafi dotyczacych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne™

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na

budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i

sktadajacy si¢, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej 1 tacznikow mechanicznych systemy,

— materiatu do izolacji cieplnej,

—jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzglgdu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian,

— sposob mocowania-klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne,

—rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie suro-
wym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
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Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub — warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyroOwnania, redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie plyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca -material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na po-
wierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiek-
szy wplyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i1 osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigk-
szenia jej wytrzymalo$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z witokien szklanych
lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreSlony material mineralny, organiczny i/lub nieorga-
niczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w pofaczeniu
z warstwa zbrolonq stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosfe-
rycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
naroine (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podoklennlkl —
stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztaltowania jego powierzchni,

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku-
mentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzory.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania 0og6lne™

1.7. Dokumentacja robdt ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

» projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r, w sprawie szczegdétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zmianami)

> specyflkaCJe techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn, zmianami),

» dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6in. zmianami),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

» protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
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» dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej |
szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opra-
cowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne"

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

» oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

» deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

» oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2,2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej,

przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2.Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wiloknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takie do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3.Plyty termo izolacyjne:

> plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada)
majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i polozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomocg tgcznikow
mechanicznych lub metoda taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane
(pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu eks-
pandowanego okresla norma PN-EN 13163,

> plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w porownaniu ze styropia-
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nem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa. wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdw.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN
13164.

» Profile dekoracyjne wykonane sg na bazie styropianu o podwyzszonej gestosci (EP-S 80
040) , powlekane zaprawg klejowa z wtopiong siatka z widkna szklanego (145 g/m2),
zagruntowane gruntem wzmacniajgcym.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

» kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon,polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym
lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

» profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5.Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja

akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze {takze wtdkna) masa, nanoszona na

powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojagca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6.Siatka zbrojgca - s1atka z wlokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
0 gramaturze min, 145 g/m wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie:

» masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci 1,5 mm i faktury kamyczkowej
powierzchni

2.2.8.Farby — farby elewacyjne silikatowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na
powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9.Elementy uzupeiajace (akcesoria systemowe):

» profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca
kotkow rozporowych,

» narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy aluminiowej
(z ramionami z s1atk1) stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw¢d21 (naroznikow
budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

> listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykony-
wania stykow BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

» profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

> tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

» pianka uszczelniajgca — material do wypetniania nieszczelnych potagczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

> siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pod
wyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem
terenu),

» siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze
(gramatura~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),
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> profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
warstwg zbrojona,

» podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wickszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okreSleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-
dowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanyrm 1 powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wy-

tacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Tech-
nicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu
sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Euro-
pejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Technicz-
ne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. WarunKki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg naste-
pujace warunki:

» sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projek
towej 1 specyfikacji technicznej (szczegodtowej),

» sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

» speiniajag wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego po-
chodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robot
ociepleniowych

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i1 przecho-
wywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 -
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

» $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

> materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

» izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych,

> siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne"

3.2.Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1.Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3.Do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag") do materiatow suchych i 0 konsystencji past,

3.2.4.Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i1 naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu
z pojemnikami na materiaty,

3.2.5.Do ciecia ptyt izolacji termicznej i1 ksztattowania ich powierzchni 1 krawedzi -
szlifierki reczne, pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6.Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworoéw (zaglebianie talerzykow i1 kragzkow termoizolacyjnych),

3.2.7.Do ksztaltowania powierzchni tynkoéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8.Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne™
4.2. Transport materialow
Materialty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami produ-

centow materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgezny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

~ Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jed-
nostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0g0dIne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
5.2.Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
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» wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarbwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie
elementow elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla
funkcjonalnosci
systemu mostkow termicznych,

» przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

» wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

» wykonac caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé
1 przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

» wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim

tynki wewngtrzne 1 jastrychy,

» wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocz¢c1em robot nalezy wykona¢ ocene podloza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnos$ci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow 1 spiekdw za pomoca dloni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanle) — wykonanie krzyzowych nacig¢ 1 zry-
wanie powierzchni lub ocena zwartosci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych
powtok za pomoca rylca.

Proéba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkoSci odchytek Sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od
rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane), Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw,
miarodajnych dla catej powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzaltych powierzchni surowych, cynkowanych i malo-
wanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie
metoda ,,puli off', przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probe, odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegbdlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii
wielkoplytowej (wielkoblokowej), W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrzne;j,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

» oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych {olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

» usuna¢ nieréwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg wy-
rownawcza),

» usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia,
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> w przypadku istniejacych podtozy usunag¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa)
nalezy
dostosowac do rodzaju 1 wielkos$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypei¢
Zaprawg wyrOwnawcza,

» wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

» wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych do-
puszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnoSci powietrza), Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oslon zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow atmos-
ferycznych, promieniowania sionecznego 1 wiatru. Niektére systemy zawierajag odmiany ma-
teriatdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powie-
trza i obmzonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpocze;ciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamo-
cowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym

w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile 1 listwy w mle]scach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykow  z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurOw wyznaczy¢ plasz-
czyzng¢ plyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podloza,  w postaci plackow i ciagglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub paca qukowanq na cafej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy
za-szpachlowa¢ wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanie-
czyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zasto-
sowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji ter-
micznej poprzez Sciste utozenie plyt 1 wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub — w przypadku styropianu - piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptasz-
czyzng¢ plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania roéwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu kleje-
nia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ lacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe,
a nastgpnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowac¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm 1 paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
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Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otwor6w okiennych
i drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagna¢ pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatka zbrojaca, W pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
Przy profilach o wigkszych gabarytach wystajaca z profilu siatk¢ z wtokna szklanego nalezy
dodatkowo w szpachlowaé w ptaszczyzng $ciany, a takze zaleca si¢ stosowanie obrobek
blacharskich.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczemowq wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie
wcezesniej, niz po upiyww 48 godzin od ]e] Wykonama Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagafi systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢
jego powierzchni¢ obrobee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyﬁkaclq techniczng szczegétows. Sposob wykonania tynku zalezny jest od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury p0w1erzchn1 Powierzchni¢ tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1,0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne*
6.2,Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktoére beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyﬁkacu technicznej (szczegbtowej) pokrycia,

opracowane]j dla realizowanego przedmiotu zamoOwienia oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3,
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warscwy gruntujacej), rdwnosci powierzchni,
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6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przy
klejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia
szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia 1 rozstawu kot-
kow rozporowych, polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej,
grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrO]one], wykonania jej
gruntowania, mocowania profili.

Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
SbZI’OJoneJ tzn. peknig¢ na polaczeniach ptyt i/lub peknigc o szerokosci wigkszej niz
mm

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej;
» tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,
» malowania — pod wzgledem jednolito$ci i koloru.

6.4,Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wy-
magan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
» prawidlowosci przygotowania podtoza,

» prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6tdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania,

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych,
a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiérowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot. 6.4.2. Opis
badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemoOw ocieplania $cian poprzez pordwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz SystemOw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowla-
nych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienko-
warstwowym, nalezy stosowac Wymagama normy PN- 70/B-10100 »Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
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Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢
W nastgpujacych granicach:

Kate-|Odchylenje po- _ ) _ Odchylenie
goria |wierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od przecinajgcych
tynku|tynku od  |kierunku sie plaszczyzn od
ptaszczyzny i kata
odchylenie przewidzianego
krawedzi od w dokumentacji
pironowego poziomego
Il |nie wigksze nie wigksze niz 2 mm na [nie wigksze niz3 mmna 1 |nie wigksze niz
niz 1 miogotem nie wiecej |m i ogotem nie wiecej Nit6 |[3mmnalm
3nnmiw niz 4 mm w po- mm na catej powierzchni
liczbie nie mieszczeniach do 3,5 m |miecdzy przegrodami
wiekszej niz3  |wysoko$ci oraz nie pionowymi (Sciany, belki
na catej wiecej niz 6 mmw itp.)
dlugosci taty pomieszczeniach
kontrolnej 2 powyzej 3,5 m
m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:
» odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

> dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle roz-
proszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU
ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos$¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow
wicksze od 1m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnia
osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych
w Swietle ich krawedzi 1 szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne"
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
1 szczegdtowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania na-
stepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialow koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisac _ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora {inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach 1 ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kie-
rownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesSciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

» szczegdltowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony-
wania robot,

> dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow budowlanych,

» protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
> instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzw badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkL 6.4. niniejszej ST, porow-
nac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegoiowe]
specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

> ]ezeh odchylenia od wymagan nie zagraza]a bezpleczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczel-

nosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie
1 powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzu-
petnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac;

» ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
» ocen¢ wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamoOwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

8.S. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawko-
wych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizu-
alnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

» obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

» ustawienie i rozbidrke rusztowan,
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» oceng i przygotowanie podtoza,

» zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

» wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych
materiatow

» elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

» gruntowanie podtoza,

» przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujacych, wypetienie ewentualnych nieszczelnosci,

» szlifowanie powierzchni ptyt,

» mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu
i projektu robdét ociepleniowych,

> ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroOwnanie jej,

> wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

» gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

» wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potgczen na naroznikach wklestych i
wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

» wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

» wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

» usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

» uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

» usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami producenta,

» likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
A1:2005(U) ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana
Al).
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania {ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-6280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w

zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geo-
metrycznych.

PN-70/B-10026  Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego.

Wymagania i badania.
PN-68/B-0020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetawe wykonywane
na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:200 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny

1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz, U. z 2004 r.
Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r,
Nr 202, poz 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
{Dz. U.

z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6in. zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich _ _

usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem

zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspolnowy system ocieplania Scian zewnetrznych
budynkow Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V,Q3/2Q03 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen 2 zastosowaniem

styropianu jako materialu termotzolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zale-
cenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 .

ZUAT 15/V,04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplefi z zastosowaniem
welny mmeralne] jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Bu-
dowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.Q1/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15M07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowla-
nej2003r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Apro-
bat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06-09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe

do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz, Urz. WEC212 z
06.09.2002 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo
ogolne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ 8-Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane ]ednostkl uczestniczace

w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposo-
bow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli

wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli-
zenia przepisoOw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow
budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-18.00.00
D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w
Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni : wg przedmiaru
robét, dokumentacji, SST, polecen inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY - Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania poditoza powinien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor
nadzoru moze dopu$ci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci
gruntu podioza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza jest mozliwe wyltacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnie¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robo6t o matym zakresie. Spos6b wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie 1 zaggszczenie podtoza nalezy
wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloZa

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rz¢dne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby
rze¢dne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokos$ciowych i zagegsci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drog
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
1 bardzo cigzki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci
optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6ot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszezenia koryta 1 wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiaréw
i pomiarow

1 | Szeroko$¢ koryta 10razynal km

2 |Rownos¢ podtuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne ” |10 razy na 1 km

5 |Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad 1 drog

wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztaltowanie osi w
planie ?

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad 1 drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Zageszczenie,
wilgotnos$¢ gruntu
podioza

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gléwnych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci
projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
3 cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub wiecej niz =+ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu poditoza powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od -20%
do + 10%.

6.3. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoia)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoS$ci
17

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych 1 podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -19.00.00
(D-04.04.04)

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w
Thaczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudéw z thucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z thucznia kamiennego: wg przedmiaru robot, dokumentacji, SST,
polecen inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
— kruszywo tamane zwykte: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112
[8]:

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo
gatunku co najmniej 2,

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp.

Wilasciwosci Klasa Il Klasa Il

Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie 35 50
wiecej niz: 40 50
- w thuczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz:

Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19
[5], % ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i 4,0 10,0
przeobrazonych 5,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedlug
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,

nie wigcej niz: 30 nie bada si¢
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢
- w thuczniu
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Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwow Podbudowa
alub pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075
mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m,
nie
mniej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 75 65
c¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej
niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej
niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-
B-06714-12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,
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b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe thuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w SST
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod
podbudowa thluczniowa powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie
podtoza.

W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym
gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek
nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dss

85
gdzie: D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajace;j,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe thuczniowa powinny posiadaé
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna
thucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza
gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach roéwnoleglych do osi
drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

<15
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5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zagegszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn thucznia. Maksymalna grubosé¢
warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiggnegta grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zaggszcezenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢§ciowo naktadajagcymi si¢, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego 0 nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypelnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa
grubego.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3
i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci I\_/Iaksym_alna po-
wierzchnia podbu-

badan na dziennej dowy na jedno badanie

dzialce roboczej

(m?)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 600
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w
Kruszywie
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w
Kruszywie
4 | Scieralnos¢ kruszywa 6000

1 przy kazdej zmianie Zrédla pobierania

5 |Nasigkliwo$¢ kruszywa materialow

6 | Odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu

7| Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
jakosci robot 1 zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow oraz na polecenie
Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczqce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarOw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czg¢stotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia

kamiennego
Lp. | Wyszczego6lnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10razynal km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg

2 R y , r dhl .
6wnos¢ podtuzna na kazdym pasie ruchu

3  [|ROwnos¢ poprzeczna 10razynal km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciows co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

m2

8 [Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i1 uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtownych tukow poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5 %.
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6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 3 cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych
drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$no$ci podbudowy zasadniczej w zaleznos$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M { Wtdrny M !
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i §redni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy 30
cm, powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu

odksztatcenia M| do pierwotnego modutu odksztalcenia M | jest nie wigkszy od 2,2.
1
Me < 22
M E

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5
cm 1 nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilng grubos¢, do potowy
szerokos$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materiatu 1 powtorne zaggszezenie.
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6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gltebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia
kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robhot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
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10.

11.

PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-42

PN-B-11112

PN-S-96023

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych 1 podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-20.00.00
D-08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w
Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow: wg przedmiaru robot, dokumentacji, SST, polecen inspektora
nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03.

2.3.1. Typy
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W zalezno$ci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastepujace typy kraweznikow
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznos$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastepujace rodzaje
kraweznikow betonowych:
— prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”
— prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.4. Gatunki
— gatunek 1 - G1,

2.4. KraweZniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikdéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikoéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika | | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
1 1
v | %0 15 max. 7 max. 15 0
15 20
D b 100 | 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikoéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawegznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z
BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad 1 uszkodzen uszkodzen
Gatunek Gatunek 2
1
Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikoéw 2 3
wmm
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie

uszkodzenia

krawedzi 1 narozy

gorne ($cieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10
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2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkoéw 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
W przypadku wykonywania krawegznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa
kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:
— nasigkliwo$cia, ponizej 4%,
- $cieralnos$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodporno$cig 1 wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
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2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt4

4.2. Transport kraweZnikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w begbny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetlione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweinikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawe¢znikow

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana krawe¢znika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe;j

Ustawianie krawe¢znikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypehi¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikdéw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa
nad szczeling dylatacyjng tawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materiatlow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawg¢znikow
betonowych powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacija projektows.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

€) Rownos$¢ gornej powierzchni taw.

Roéwnose gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
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Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i1 przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych ziarn thucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraw¢znikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
Wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m krawe¢znika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy
gbérng powierzchnig krawegznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢é wypetnione
catkowicie na peing gltebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3g jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robor zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawe¢znika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie lawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawe¢znikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewngetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
15. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-21.00.00
D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego : wg przedmiaru robot, dokumentaciji,
SST, polecen inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja Ow-1/8/30/100

W zaleznos$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
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W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchylek

wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

2.4. Betonowe obrzeia chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h £3 +3
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2.4.3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementdw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby ' ogramc’za'J acych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi 1 narozy |ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dhlugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow 1 gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢
minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton 1 jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i
B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
3.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne”
pkt4.

4.2. Transport obrzeZy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalos$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostalych materiatow podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i1 zageszczenie z
polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeZy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu 1
ze $wiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na peing gltebokosc.
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6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugos$ci 1 glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na petng glebokosc¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozs$cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypehienie spoin,
— obsypanie zewng¢trznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena z

8. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania
9. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-22.00.00
D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w
Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej: wg przedmiaru robot,
dokumentacji, SST, polecen inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wklg$nigcia nie powinny przekraczacé:
-~ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
-~ 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka w ksztalcie ,,podwojne T”, kolor szary, grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +3 mm,
— na szerokos$ci +3 mm,
- na grubosci +5 mm.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralno$é kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wi¢cej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
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Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajga gotowym wyrobom wickszg wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ 1 wigksza odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt 1 kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawe¢znikach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania
0golne”pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznos$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw
gruntowo-wodnych, moze stanowic:
— grunt ulepszony pospoika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ro6znorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wezes$niej ustalonego w dokumentacji projektowe;j i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
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projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobierac¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos$¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie fawy pod krawe¢zniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
- wypehienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/04 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
fata.

o

~
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INFORMACJA AKTUALIZACYJINA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
Opracowanie: lipiec 2005 r.

1. Podstawa zmian

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody
badan.

Norma zawiera postanowienia dotyczace materiatow, wlasciwos$ci, wymagan i metod
badan odnoszacych si¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i
elementow uzupeiajacych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w ST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania
okreslone dla betonowej kostki brukowej w ogdlnych specyfikacjach technicznych (OST):
1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic lokalnych
oraz placow i chodnikow, ktore wynikaty z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drog i
Mostow, zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia si¢ propozycje modyfikacji wymagan w OST,
wedtug PN-EN 1338, dotyczace ustalen dla zewngtrznych nawierzchni, majgcych kontakt
powierzchni z solg odladzajacg w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan
kostki, np. na wewngtrznych nawierzchniach, wymagania OST nalezy odpowiednio
dostosowac).

3. NajwaZniejsze wymagania dotyczgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN
1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt 7 solg
odladzajgcg w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchylki
Grubos¢ kostki Dhugos¢ Szerokos¢ Grubos¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
> 100 +3 + 3 +4

Roéznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Odchylki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm)

Dhtugo$¢ pomiarowa Maksymalna Maksymalna wklgstos¢
mm wypuktos¢ mm
mm
300 15 1,0
400 2,0 15
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3.2. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa | Znakowani Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
€
3 D Wartos$¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢
mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

3.2.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych
warunkow zewnetrznych zachowuja zadowalajaca trwatos¢ (wytrzymatos¢) pod warunkiem
spelnienia wymagan wytrzymaltos$ci na rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i
poddawaniu normalnej konserwaciji.

3.2.4. Odporno$¢ na Scieranie

Wymaganie

Klasa |Oznaczenie| Pomiar wykonany wg zat.
G normy (na szerokiej
tarczy $ciernej)

Pomiar wykonany wg zal. H normy (na
tarczy Bohmego)

3 H <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?

3.2.5. Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajgcg odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie
pod warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu
uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie, to nalezy zastosowac¢ metod¢ badania opisang w zatgczniku I normy 1
zadeklarowac¢ warto$¢ minimalng odpornosci na poslizg/poslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatagcznikiem
J normy, nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.
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W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z
zalacznikiem J normy, nie dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy
warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnos¢ elementow ocenianych zgodnie
z zalacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi
przez producenta 1 zatwierdzonymi przez odbiorce.
(Uwaga: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcow 1 przez zmiang warunkow
twardnienia, nie s3 uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznos$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub catly
element.

Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw ocenianych
zgodnie z zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez porownanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcoOw lub przez zmiang warunkéw
twardnienia, nie sg uwazane za istotne).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -23.00.00
ZIELEN

Zadanie : Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w

Thuczani dz.nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, gmina
Brzeznica

Zamawiajacy: GMINA BRZEZNICA, URZAD GMINY W
BRZEZNICY
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z: zaktadaniem i pielegnacja zieleni : wg projektu, przedmiaru robot

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i
uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgedowosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania 0golne”

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana W pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
r6znych odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
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plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami 1 §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Material ro$linny sadzeniowy

2.5.1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6].
Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietka z nazwa tacinska i polska.
Wymagania og6lne dla roslin kwietnikowych:
— ros$liny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w
calej partii, zdrowe i niezwiednigte,
— pokréj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
— bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$ni¢ta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
— zwiednigcie lisci 1 kwiatow,
— uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
— oznaki chorobowe,
— $lady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak
najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoni¢te od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnigciem.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnikoOw powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozsciclona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé watem gladkim, a potem watem -

kolczatka lub zagrabi¢,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potlowy wrzesénia,
- nasiona traw wysiewane sg w ilosci 5 kg na 100 m?,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.
5.2.2. Pielgegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10

cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
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ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢cznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwsza polowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i1 krzewow s nastepujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j
1 zaprawione ziemig urodzajna,
ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj ro$liny,
korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske 1
podla¢,
drzewa formy piennej nalezy przywiazac do palika tuz pod korona,
wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysoko$ci pnia posadzonego
drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielggnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
rozgarni¢ciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
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wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikéw 1 wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne
1 formujace).

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikow sg nastepujace:
gleba przed zatozeniem kwietnikow powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba
rodzima jest jatlowa i uboga, nalezy ja wymieni¢ na glebe urodzajna na glebokos¢ od 10 do
25 ecm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatow,
ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej,
po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gleboko$¢ sadzenia,
pielegnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu
przekwitlych kwiatow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszezen (w m°),

pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolag grubosci warstwy rozscielonej

ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew 1 krzewdw polega na

sprawdzeniu:

wielkos$ci dotkéw pod drzewka 1 krzewy,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkoéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
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- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania 1 transportu materiatu ro§linnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

— odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesient,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i1 przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikéw polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci zalozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
wymiaréw rabaty, rozmieszczenia poszczegllnych gatunkow i odmian, odleglosci
sadzenia,

— jakosci sadzonego materiatu ro§linnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej, ilo$ci
kompostu,

- prawidtowos$ci zabiegow pielggnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i1 uschnigtych kwiatostanow, wymiany uschnigtych roslin).

Kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnikow polega na:

- zgodno$ci wykonanych kwietnikéw z dokumentacja projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikow, gatunkdéw i odmian posadzonych roslin,

— jakosci posadzonych roslin (jednolito$ci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

— przy odbiorze jesienig kwietnikdw z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie
na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
— m? wykonania: trawnikéw i kwietnikow z roslin (oprocz roslin cebulkowych i r6z),
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szt. wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych 1 ré6z na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikow,
pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuije:
przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacja projektowa,
zasadzenie materiatu roslinnego,
pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
dostarczenie materiatu roslinnego,
pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. przepisy zwiazane

ok wh ke

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy glaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza 1 korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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